

Smlouva o dílo 400 0 229

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku
mezi následujícími účastníky:

Obec Mackovice, IČ: 00636851, se sídlem v Mackovicích 49, PSČ 671 78 Jířice u Miroslavi, zastoupená starostou obce
Ing. Karlem Ondráčkem
(dále jen „objednatel“)

a

ALPINE Bau CZ s.r.o., IČ: 45192286, se sídlem ve Valašském Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložce 41345, zastoupená na základě plné moci Ing. Peterem Perausem a Ing. Pavlem Tunkou
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1) Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací na stavbě označené jako „Místní komunikace a chodníky Mackovice – trasa B“ v obci Mackovice v souladu s technickými a kvalitativními normami vztahujícími se k předmětu díla a objednatel se tímto zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla. Dílo spočívá ve zhotovení komunikace.

2) Dílo bude provedeno v rozsahu vymezeném rozpočtem zhotovitele předaným objednateli před uzavřením této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Silniční a mostní inženýrství s.r.o. dne 12/2012, případně dle upřesňujících požadavků objednatele vzájemně odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v rámci dodatku k této smlouvě. Všechny dokumenty uvedené v tomto ustanovení jsou nedílnou součástí této smlouvy.

II. Cena díla

1) Cena díla činí: 1 799 780,65,-Kč,
377 953,94,-Kč DPH 21 %
2 177 734,59,-Kč celkem s DPH

Slovy : Dvamilionystosedmsetisícsešticetčtyřikorun padesátdevět haléřů českých.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli DPH současně s úhradou ceny díla.

Objednatel prohlašuje, že plnění poskytnuté zhotovitelem na základě této smlouvy bude použito k výkonu působnosti v oblasti veřejné správy a že tudíž není nepovažován za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty. Ukáže-li se prohlášení objednatele obsažené v předchozí větě jako nepravdivé, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré dodatečné náklady, resp. částky (včetně veřejnoprávních sankcí, apod.), které bude zhotovitel v důsledku nepravdivosti takového prohlášení nucen uhradit.

2) Cenu lze změnit v případě víceprací (i méněprací) požadovaných objednatelem nad (pod) rozsah uvedený v rozpočtu zhotovitele. Vícepráce budou naceněny pevnými jednotkovými cenami použitými v rozpočtu, v případě nových položek bude pevná jednotková cena předem dohodnuta a odsouhlasena. Jestliže by však v důsledku sjednání víceprací či méněprací mělo dojít ke změně výměr o více než 10 %, pak se účastníci zavazují jednat o odpovídající úpravě jednotkových cen.

3) Účastníci berou na vědomí, že výše uvedená cena díla je vzhledem k charakteru předmětu díla pouze orientační, přičemž objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla dle skutečně provedených prací, tj. ve výši odpovídající součinu skutečně provedeného množství práce vyjádřeného v měrných jednotkách uvedených v rozpočtu zhotovitele a jednotkových cen uvedených tamtéž.

III. Doba plnění

- 1) Předání staveniště: nejpozději však ke dni zahájení prací – staveniště bude předáno oboustranně podepsaným zápisem do stavebního deníku
- 2) Zahájení prací: 01.04.2013
- 3) Dokončení díla: 30.06.2013

4) Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. V případě prodloužení objednávky s předáním staveniště způsobilého k řádnému provádění díla budou termíny zahájení prací a dokončení díla prodlouženy o dobu takového prodloužení. Jestliže by v důsledku prodloužení termínu k dokončení díla byl zhotovitel nucen provádět dílo v klimaticky nevhodných podmínkách, prodlužuje se bez dalšího termín pro dokončení díla i o dobu trvání těchto nevhodných klimatických podmínek.

5) Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět díla i před termínem pro jeho dokončení.

6) Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v těchto případech:

- a) objeví-li se v průběhu provádění díla potřeba změny rozsahu díla nebo způsobu provádění díla,
- b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele (zejména z důvodu výskytu vad předané projektové dokumentace, neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, apod.),
- c) zasáhne-li do provádění díla vyšší moc (např. při výskytu archeologických nálezů, nálezů munice, zásahu orgánů státní správy z důvodů nikoliv na straně zhotovitele, apod.),
- d) dojde-li k prodloužení s předáním dohodnutých podkladů, staveniště nebo stavebního povolení zhotoviteli,
- e) při výskytu takových klimatických podmínek, které budou z technologického hlediska vylučovat řádné provedení díla,
- f) při prodloužení objednávky s úhradou ceny díla delším než 15 dnů,
- g) do doby než bude dosaženo dohody o změně jednotkových cen v případech uvedených v čl. II. odst. 2),
- h) do doby než bude dosaženo dohody o úpravě ceny díla a termínu pro dokončení díla podle čl. IV. odst. 1).

7) Dojde-li k přerušení provádění díla podle předchozího odstavce anebo podle jiného ustanovení této smlouvy, není zhotovitel v prodloužení s prováděním ani s dokončením díla, a účastníci dohodnou další postup, případně též dohodnou odpovídající změnu této smlouvy. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě o dalším postupu, resp. k uzavření dodatku této smlouvy ve lhůtě do 10 dnů ode dne přerušení provádění díla, má zhotovitel právo na odstoupení od této smlouvy. Jestliže svého práva na odstoupení od smlouvy zhotovitel nevyužije, prodlužuje se termín pro dokončení díla i případné dílčí termíny pro provádění díla o dobu přerušení provádění díla; ustanovení čl. III, odst. 4), poslední věty platí v takovém případě obdobně.

IV. Podmínky provedení díla

1) Nedohodnou-li se účastníci jinak, je zhotovitel povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí v místě provádění díla. Vystane-li v průběhu provádění díla potřeba přeložek inženýrských sítí, jejichž existenci nebylo možno ani při vynaložení odborné péče zjistit, pak pokud nebude dohodnuto jinak, zabezpečí jejich provedení zhotovitel poté co se účastníci dohodnou na odpovídající úpravě ceny díla a na případném prodloužení termínu pro dokončení díla.

2) Objednatel odpovídá za zajištění veškerých veřejnoprávních rozhodnutí nutných k provedení díla (stavební povolení, povolení záboru veřejných prostranství, apod.). Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy včetně pravomocného stavebního povolení. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít a nebude též v prodloužení s provedením a dokončením díla.

3) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla.

4) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování či nadměrnému obtěžování okolí imisemi či k ohrožování nebo poškozování životního prostředí.

5) Zhotovitel je oprávněn zřídit si bezplatně zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím charakteru prováděných prací a do 10-ti dnů po předání předmětu díla objednateli se zavazuje vyklidit jej a uvést dané místo do původního stavu.

6) Zhotovitel povede denně prostřednictvím svého stavbyvedoucího, případně jeho zástupce, ode dne převzetí staveniště do dne předání díla objednateli stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, včetně výsledků zkoušek a kontrol prací a konstrukcí, které budou v průběhu dalšího pracovního postupu zakryty (překryty). Objednatel je povinen zápisy ve stavebním deníku průběžně sledovat. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 3 pracovních dnů k zápisu vyjádřit své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7) Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k prohlídce veškerých prací, které budou v průběhu dalších prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna nejméně 2 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel k prohlídce prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takovéto odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny prokazatelně vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O výsledku prohlídky zakrývaných prací je objednatel povinen učinit zápis do stavebního deníku bezprostředně po skončení prohlídky.

8) Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba jakýchkoliv změn proti předpokladům obsaženým v této smlouvě, budou takové změny projednány mezi objednatelem a zhotovitelem za účasti odpovědného projektanta, jehož přítomnost zajistí objednatel. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem ve stavebním deníku potvrzeným oběma stranami, příp. odpovědným projektantem s tím, že takto odsouhlasená změna ve stavebním deníku bude považována za změnu této smlouvy. Změny závažnějšího charakteru, které budou mít vliv zejména na termín dokončení díla, popř. na cenu díla v rozsahu větším než 5 % dohodnuté ceny díla (bez DPH), budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Bude-li to nezbytné, zajistí schválení dohodnutých změn příslušným stavebním úřadem či jinými orgány státní správy objednatel.

9) Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli odběr elektrické energie a technologické vody. Náklady vynaložené v souvislosti s odběrem elektřiny a vody budou objednatelem přeučtovány zhotoviteli a započteny proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

V. Oprávněné osoby

- 1) Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: Ing. Karel Ondráček – starosta, Ing. Milan Herzig – osoba pověřená výkonem TDI
- 2) Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: Rostislav Juránek, vedoucí střediska, Petr Sokola, stavbyvedoucí, Pavel Mikulínek, mistr
- 3) Výše uvedení zástupci objednatele a zhotovitele jsou oprávněni projednávat jménem účastníků všechny záležitosti týkající se plnění této smlouvy, nejsou však oprávněni činit jménem smluvních stran právní úkony vyjma dílčích změn smlouvy ve formě zápisu ve stavebním deníku postupem upraveným v čl. IV. odst. 8) této smlouvy.

VI. Předání předmětu díla objednateli

- 1) Po provedení díla, příp. jeho ucelené části, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí předmětu díla zápisem do stavebního deníku.
- 2) Převzetí předmětu díla se uskuteční v místě provádění díla nejpozději do dvou pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele ve stavebním deníku. O převzetí předmětu díla bude vyhotoven protokol, který podepíší oba účastníci. V případě, že rozsah díla bude vyžadovat přebírání předmětu díla v průběhu několika dnů, zavazuje se objednatel dokončit přebírání předmětu díla nejpozději do pěti dnů od písemné výzvy zhotovitele k převzetí předmětu díla.
- 3) Bude-li objednatel v prodloužení s převzetím předmětu díla, bude se mít za to, že zhotovitel splnil svůj závazek k provedení díla nejpozději pátý den po výzvě k převzetí předmětu díla uvedené ve stavebním deníku, a že dílo

bylo provedeno bez vad a nedodělků, přičemž od tohoto data začíná běžet záruční doba a zhotoviteli vzniká právo požadovat zaplacení celé ceny díla.

4) Výskyt drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání předmětu díla ke stanovenému účelu, není důvodem, pro který by objednatel byl oprávněn převzetí předmětu díla odmítnout. V případě zjištění vad a nedodělků při přebírání předmětu díla budou tyto popsány v protokolu o předání a převzetí předmětu díla a objednatelem stanovena lhůta k jejich odstranění. Nebudou-li tyto drobné vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě zhotovitelem odstraněny, je objednatel oprávněn dát tyto vady odstranit na náklady zhotovitele.

5. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli následující doklady:

- atesty, osvědčení a další doklady nutné ke kolaudaci a vyžadované stavebním povolením,
- kopii stavebního deníku
- protokol o předání prací

VII. Záruka za jakost

1) Zhotovitel tímto přejímá závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití ke svému obvyklému účelu a že si během této doby zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou. Záruční doba činí 60 měsíců a počne běžet dnem následujícím po předání díla objednateli, popřípadě šestým dnem prodlení objednatele s převzetím provedeného díla (předmětu díla).

2) Bude-li dílo předáváno objednateli po částech, pak platí, že záruční doba u jednotlivých částí díla začíná běžet vždy dnem následujícím po předání příslušné části objednateli.

3) Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se nevztahuje na škody způsobené na předmětu díla třetími osobami, vnějšími událostmi a zanedbáním běžné údržby předmětu díla.

4) Objednatel je povinen uplatnit vůči zhotoviteli nárok ze záruky za jakost díla písemně a bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do deseti dnů poté, kdy vady díla zjistil, resp. kdy je zjistit mohl či měl při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamovaných vad ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Nebudou-li klimatické podmínky umožňovat odstranění vad ve výše uvedených lhůtách, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vad neprodleně poté co dojde ke zlepšení těchto podmínek. O odstranění záručních vad se účastníci zavazují pořídit oboustranně podepsaný zápis.

VIII. Platební podmínky

1) Cena díla bude placena a hrazena na základě faktury (daňového dokladu), jejichž nedílnou součástí bude zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo v daňovém dokladu), vše potvrzené oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Příslušnou cenu díla uhradí objednatel na základě faktury ve lhůtě do 31.12.2013. Dílčí zdanitelné plnění se v těchto případech považuje za uskutečněné posledním dnem příslušného kalendářního měsíce. Přílohou faktury bude mimo příloh uvedených výše též oboustranně potvrzený předávací protokol; tím není dotčeno ustanovení článku VI. odst. 3. této smlouvy.

2) Objednatel může fakturu vrátit zhotoviteli pouze ve lhůtě její splatnosti, a to jen v případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje anebo nesplňuje náležitosti daňového dokladu. Doručením opravené faktury počíná běžet nová lhůta k úhradě ceny díla.

IX. Sankce

1) Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2) Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 10.000,- za každý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatel.

3) Smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu je stanovena ve výši Kč 5.000,- za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatel.

4) Smluvní pokuta za neodstranění reklamované vady ve lhůtě dohodnuté při reklamačním jednání je stanovena na Kč 5.000,- za každý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatel.

5) Prodlení objednatele s předáním staveniště způsobilého k provedení díla zhotoviteli a s úhradou ceny díla bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

1) Zhotovitel tímto označuje veškeré informace obsažené v rozpočtu tvořícím součást této smlouvy za důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku. Uvedená skutečnost mimo jiné znemožňuje poskytnutí těchto informací třetím osobám podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2) Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze dohodou stran v písemné formě.

3) Účastníci tímto výslovně sjednávají oprávnění zhotovitele odepřít plnění této smlouvy, resp. přerušit provádění díla v případě, že objednatel nesplní řádně a včas jakýkoli svůj závazek vůči zhotoviteli vyplývající z jiné smlouvy uzavřené mezi účastníky.

4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Ve Znojmě dne 22.03.2013


V Mackovicích dne 26.03.2013

Zhotovitel:
ALPINE Bau CZ s.r.o.

Objednatel:
Obec Mackovice


Ing. Peter Peraus
v plné moci


Ing. Pavel Tunka
v plné moci


Ing. Karel Ondráček
starosta


ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Velažské Mezíříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286


OBEC MACKOVICE
671 78 Mackovice 49
IČ: 00636851
Tel.: 515 277 114

Název stavby:

MACKOVICE

MISTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY - TRASA "B"

strana 1



poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceník	Zkrácený popis	M.j.	Množství	jednotková cena	Cena v Kč dotřívka	montáž	Hmotnost v t jednotková	celkem
		HSV	Rekapitulace stavebních nákladů							
			1 - Zemní práce celkem				13.960,00	223.631,00		
			2 - Základy celkem				29.095,00	12.648,00		
			3 - Svislé konstrukce celkem							
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				59.243,00	942.745,00		
			5 - Komunikace celkem							
			6 - Povrchové úpravy celkem				44.803,00	38.228,00		
			8 - Trubní vedení celkem				74.252,00	361.175,65		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				221.353,00	1.578.427,65		
		PSV	HSV celkem							
			711 - Izolace proti vodě celkem							
			762 - Konstrukce tesarské celkem							
			764 - Konstrukce klenbové celkem							
			765 - Krytiny tvrdé celkem							
			765 - Konstrukce truhlářské celkem							
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem							
			783 - Nálety celkem							
			PSV celkem							
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)		1,0					
			Index 2012/2010							
			Vedlejší a ostatní náklady		%					
			Náklady související se zařízení stavby a dopravními omezeními		%					
			Vyhotovení dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, publicita projektu		%					
			VRN celkem							
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)		%					
			DPH							
			Stavební náklady včetně DPH							
								1.799.780,65		
								377.953,94		
								2.177.734,59		

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, 2010

(C) ROZPOČET Pevidla

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515260839

27.09.2012

ALPINE Bau CZ s.r.o.

Jiráskova 613/13

757 43 Vojenské Měšičky

IČ 45192286

DIČ CZ45192286



Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceník	JISV	Zkrácený popis	M.j., Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t
						jednotková	montáž	
1	11310,6121	822-1 B01		L - ZEMNÍ PRÁCE Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic [0,255t] - stavající chodníky 38+94 = 132 m2 - dle výkresové přílohy 03 Situace	m2	132	70,00	9.240,00
2	11310,7242	822-1 B01		Odstranění podkladů nebo krytů živičných v ploše přes 200 m2 tl. do 100 mm [0,181t] - zbytky asfaltového povrchu 960 m2 - dle výkresové přílohy 03 Situace	m2	960	23,00	22.080,00
3	11310,7222	822-1 B01		Odstranění podkladů v ploše přes 200 m2 z kameniva drenážního tl. do 200 mm [0,235 t] - stavající zpevnění pod asfaltovými plochami 960 m2 - dle pol. 2	m2	960	22,00	21.120,00
4	11320,2111	822-1 B01		Vyjádění obrub z obušnicí stojaných [0,145 t] - stavající obruby 380 m - dle výkresové přílohy 03 Situace	m	380	75,00	28.500,00
5	12230,2202	800-1 A02		Odkopávky a prokopávky pro situace v hornině 4 do 1 000 m3 - proloubení pro vozovky (po odečtení odstraněných konstrukcí) 1054*0,41+193*0,24+56*0,32-132*0,05-960*0,3 = 202 m3 - proloubení pro sání podlaží výměnou 1054 x 0,3 = 317 m3 - příplatek za lepitost - dle pol. 5	m3	517	43,00	22.231,00
6	12230,2209	800-1 A02		Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 do 1000 m3 - potěha pro ozeštění ploch 712 x 0,15 = 107 m3 - dle výkresové přílohy 03 Situace	m3	517	8,00	4.136,00
7	12220,1402	800-1 A01		Bourání k-ol v hloubených vykopávkách z betonu prostředím resp. prokládání - odstranění původních těles vpustí 2 x 0,45 - dle výkresové přílohy 03 Situace	m3	107	52,00	5.564,00
8	13090,1121	800-1 A01		Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh do 2000 mm v hornině 3 do 100 m3 - vpustě a přípojky vpustí 5*2 + 27*1,5*0,8 = 43 m3 - dle výkresové přílohy 03 Situace	m3	1	1.160,00	1.160,00
9	13220,1201	800-1 A01		Příplatek za lepitost - dle pol. 9	m3	43	110,00	4.730,00
10	13220,1209	800-1 A01		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 000 m - odvoz zeminy na skládku dle pol. 5, 9 517+43 = 560 m3 - dovoz materiálu pro humusování dle pol. 7 107 m3	m3	43	8,00	344,00
11	16260,1102	800-1 A01		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7 do 5 000 m - odvoz betonu na skládku dle pol. 8 1 m3 - dle pol. 11, 12 667+1 = 668 m3	m3	667	64,00	42.688,00
12	16260,1152	800-1 A01		Uložení sypaniny na skládky - dle pol. 11, 12 667+1 = 668 m3	m3	1	64,00	64,00
13	17120,1201	800-1 A01		Poplatek za uložení sypaniny na skládce - přepočít na tury 1,8 t/m3 558*1,8 = 1203 t	m3	668	3,00	2.004,00
14	17120,1211	800-1 A01		Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šacht, rýh, kolem objektů - vpustě a přípojky vpustí 43 * 5*1 - 27*0,03 = 37 m3 - dle výkresové přílohy 03 Situace a 07 Uliční vpust	t	1203	10,00	12.030,00
15	17410,1101	800-1 A01			m3	37	93,00	3.441,00



Poř. č. poř. číslo položky	Číslo ceník	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
					jednotková	montáž	jednotková	celkem
2	603 6219	SPCM 6 Filtlační a separační geotextilie 300 g/m ² - dle pol. 1 na přesahy 20% 2 - Základy celkem	m ²	1265	23,00	29,095,00		
		3 - SVISLÉ KONSTRUKCE						
		3 - Svislé konstrukce celkem						
		4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE						
		4 - Vodorovné konstrukce celkem						
		5 - KOMUNIKACE						
1	56448,1121 822-1 A01	Podpyp ze struskového štěrku nebo recyklatu po zhutnění tl. 300 mm - sanice podloží 1054 m ² - dle výkresové přílohy 03 Situace a 04 Vzorový příčný řez Podklad ze štěrku tl. 150 mm - asfaltová vozovka spodní vrstva 1054 + 462*0,45 = 1262 m ² - asfaltová vozovka druhá vrstva 1034 + 462*0,30 = 1193 m ² - chodníky 193 m ² - vjezdy 56 m ²	m ²	1054	62,00	65,348,00		
2	56448,1111 822-1 A01		m ²	2704	95,00	256,880,00		
3	56486,1111 822-1 A01	- dle výkresové přílohy 03 Situace a 04 Vzorový příčný řez Podklad ze štěrku tl. 200 mm - jezdy 56 m ²	m ²	56	139,00	7,784,00		
4	56515,5121 822-1 A01	- dle výkresové přílohy 03 Situace a 04 Vzorový příčný řez Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 70 mm - asfaltová komunikace 1054 m ²	m ²	1054	290,00	305,660,00		
5	57323,1111 822-1 A01	- dle výkresové přílohy 03 Situace a 04 Vzorový příčný řez Postřík živitný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m ² - asfaltová komunikace 1054 m ²	m ²	1054	12,00	12,648,00		
6	57715,4121 822-1 A01	- dle výkresové přílohy 03 Situace a 04 Vzorový příčný řez Asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl. 40 mm - asfaltová komunikace 1054 m ²	m ²	1054	221,00	232,934,00		
7	59621,1112 822-1 A01	- dle výkresové přílohy 03 Situace a 04 Vzorový příčný řez Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro posf. tl. 60 mm skup. A, plochy do 300 m ² - chodníky 112 + 137,56 = 193 m ² - dle výkresové přílohy 03 Situace a 04 Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 7	m ²	193	220,00	42,460,00		
8	592 45110	SPCM 5 Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6 - ztrátě 2% 193*1,02 = 197 m ²	m ²	197	223,00	43,931,00		
9	59621,2212 822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A, plochy do 300 m ²	m ²	56	232,00	12,992,00		



Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo části	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t
						jednotková	montáž	jednotková
			- ve sjezděch 56 m ² - do výkresové přílohy 03 Situace a 04 Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 9					
10	592 45109	SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/3	m ²	58	264,00	15.312,00	
11	59914,1111	822-1 A01	- včetně burvené reliéfní dlažby v místě napojení na komunikaci v šířce 0,4 m 56*1,02 = 58 m ² Výplň spár mezi silničními panely živitkou závláhou - zaopravení spár mezi původní a novou asfaltovou vozovkou 14*47 = 61 m - do výkresové přílohy 03 Situace	m	61	99,00	6.039,00	
			5 - Komunikace celkem				59.243,00	942.745,00
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
			6 - Povrchové úpravy celkem					
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ					
1	83131,2121	827-1 A03	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky DN150 - přípojky vpustí 3+5+2+15 = 27 m - do výkresové přílohy 03 Situace	m	27	215,00	5.805,00	
			Specifikace k pol. 1					
2	597 10632	SPCM 5	Trouby kameninové glazované s integrovaným spojením DN 150 mm dl. 1,00 m - ztrátě 1,5%	ks	28	645,00	18.060,00	
3	83126,3195	827-1 A03	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300 - přípojky vpustí 5 ks	ks	5	249,00	1.245,00	
4	83731,4111	827-1 A03	Montáž kameninových útesů s hadlem DN 150 - přípojky vpustí	ks	5	311,00	1.555,00	
			Specifikace k pol. 4					
5	597 10812	SPCM 5	Trouby kameninové zlatěné integrovaným spojením DN 150 mm dl. 0,25 m - ztrátě 1,5%	ks	6	568,00	3.408,00	
6	89594,1311	827-1 A03	Zřízení vpustí kanalizační z betonových prvků typ UVB-50 - dešťové vpustí	ks	5	3.422,00	17.110,00	
			Specifikace k pol. 6					
7	592 23823	SPCM 5	Dílec dešťových vpustí - spojení dílec s kalíškem vysokým TBV-Q 500/626 D (626x500x50)	ks	5	297,00	1.485,00	
8	592 23824	SPCM 5	Dílec dešťových vpustí - skruž s otvorem TBV-Q 500/590/200 V (590x500x50)	ks	5	406,00	2.030,00	
9	592 23825	SPCM 5	Dílec dešťových vpustí - průběžný dílec nízký TBV-Q 500/290 (290x500x50)	ks	5	244,00	1.220,00	
10	592 23826	SPCM 5	Dílec dešťových vpustí - průběžný dílec vysoký TBV-Q 500/590 (590x500x50)	ks	5	267,00	1.335,00	
11	592 23864	SPCM 5	Dílec dešťových vpustí - nástavec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a (390x60x50)	ks	5	205,00	1.025,00	
12	89920,3111	827-1 A01	Osazení nízký litinových hmotností do 150 kg - na dešťových vpustích	ks	5	290,00	1.450,00	
			Specifikace k pol. 12					
13	592 23876	SPCM 5	Kan dešťové vpustí zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D 400 500/500 mm	ks	5	464,00	2.320,00	



Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceník	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		montáž	Hmotnost v t	
						jednotková	celková		jednotková	celkem
14	592 23878	SPCM 5	Mříž dešťové vpusti litinová M1 D400 DIN 19583-13 500/500 mm	ks	5	2.784,00	13.920,00			
15	89933,21111	822-1 C01	Výšková úprava vstupu do 200 mm snížením podkopy	ks	6	951,00		5.706,00		
16	89943,21111	822-1 C01	- stavující podkopy kanalizace Výšková úprava snížením krytého hrnce šoupěte, hydrantu - stavující šoupěte	ks	11	487,00		5.357,00		
			8 - Trubní vedení celkem				44.803,00	38.228,00		
1	91411,11111	822-1 A01	9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky - dopravní značky - dle výkresové přílohy 03 Situace Specifikace k pol. 1 Dopravní značky základní velikosti, AL-3M, reflexní tř.1 - dle výkresu Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m do tlínkové patky Specifikace k pol. 2 Sloupky k silničním dopravním značkám jednoduchý Zn 70, včetně patky HP70 - dle výkresu Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do kůže z betonu prostředlo - podél vozovky výsoky 112+8+23+49 = 404 m. snížený 58 m - dle výkresové přílohy 03 Situace	ks	2	464,00		928,00		
2	404 44113	SPCM 3	Specifikace k pol. 3	ks	2	1.009,00	2.018,00			
3	91451,1112	822-1 A01	Specifikace k pol. 3	ks	2	1.044,00		2.088,00		
4	404 45920	SPCM 4	Specifikace k pol. 3	ks	2	1.035,00	2.070,00			
5	91613,1213	822-1 A01	Specifikace k pol. 2	m	462	273,00		126.126,00		
6	592 17474	SPCM 5	Slitní obrubník 1000x150x250 - ztrátě 1% 404*1,01 = 408 ks, odpočet přechodových - (4+4) = - 8 ks	ks	400	107,00	42.800,00			
7	592 17475	SPCM 5	Slitní obrubník nížežádový 1000x150x150 - ztrátě 1% 58*1,01 = 59 ks	ks	59	84,00	4.956,00			
8	592 17476	SPCM 5	Slitní obrubník přechodový levý 1000/150/150-250 - mezi zvýšením a snížením obrubníků	ks	4	227,00	908,00			
9	592 17477	SPCM 5	Slitní obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250 - mezi zvýšením a snížením obrubníků	ks	4	227,00	908,00			
10	91623,1213	822-1 A01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do kůže z betonu prostředlo - podél chodníku 91+75+65 = 231 m	m	231	273,00		63.063,00		
11	592 17410	SPCM 5	Specifikace k pol. 10 Obrubník chodníkový 1000x100x250 - ztrátě 1% 231*1,01 = 234 ks	ks	234	88,00	20.592,00			
12	91973,1121	822-1 C01	Zarovnání styčné plochy krytu - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace 14+47 = 61 m - dle výkresové přílohy 03 Situace	m	61	52,00		3.172,00		
13	91973,5111	822-1 B01	Řezání stavujícího živičného krytu do 50mm	m	61	58,00		3.538,00		

Název stavby:

MACKOVICE MISTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY - TRASA "B"

strana 7



Poř. č. pol.	Číslo pokozky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j. / Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
					jednotková	dodávka	montáž	jednotková celkem
14	97908,2213	822-1 B01	- dle pol. 12 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km - kamenné dle pol. 3 odd.1 $0,235 \cdot 960 = 226 \text{ t}$ - asfaltová směs dle pol. 2 odd.1 $0,181 \cdot 960 = 174 \text{ t}$ Příplatek za další 1 km přes 1 km - na skládce celkem 5 km $400 \cdot 4 = 1600 \text{ t}$	t	400	29,00	11.600,00	
15	97908,2219	822-1 B01	Vodorovná doprava a výbourných hmot po suchu do 2 km - beton dle pol. 1 odd.1 $0,255 \cdot 132 = 34 \text{ t}$ - beton dle pol. 4 odd.1 $0,145 \cdot 380 = 56 \text{ t}$ Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových povrchů - dle pol. 14 174 t	t	1600	1,00	1.600,00	
16	97908,4214	822-1 B01	Poplatek za uložení odpadu na skládce betonového - dle pol. 16 90 t	t	90	34,00	3.060,00	
17	97909,9145	822-1 B01	Poplatek za uložení odpadu na skládce z kamenné - dle pol. 14 266 t	t	174	58,00	10.092,00	
18	97909,9115	822-1 B01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	90	58,00	5.220,00	
19	97909,9155	822-1 B01		t	266	58,00	15.428,00	
20	99822,5111	822-1 A01	9 - Ostatní konstrukce n práce celkem	t	2.022,1	57,00	115.260,65	
						74.252,00	361.175,65	